第四章 项目（货物或者服务）需求说明
一、项目背景（或概况）：
   本项目面向涉海公共艺术设计相关专业教学需求，建设由虚拟仿真实验软件、VR设备及配套桌椅组成的教学实践环境，丰富课程教学形式，提升学生的实践能力、创新能力和综合素养。

二、货物（标的）采购清单：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	是否核 心产品

	1
	虚仿现实立体实训体验终端
	4
	台
	否

	2
	实训终端专用充电柜
	1
	台
	否

	3
	多边形科技感桌椅
	4
	套
	否

	4
	智慧虚拟仿真课程
	1
	套
	是



三、货物技术参数及功能指标：
	序号
	货物名称
	技术参数及功能指标

	1
	虚仿现实立体实训体验终端
	1.CPU：高通XR2Gen2；
2.内存：12GBRAMLPDDR5；
3.闪存：UFS3.1256GB；
4.分辨率：总分辨率4320x2160，单眼分辨率2160x2160，1200PPI；
5.刷新率：72/90Hz；
6.视场角：105°
7.屏幕：2.56"x2；
●8.提供三维创作空间场景，可连接至投影屏幕或第三方显示器并可在虚拟场景中漫游、瞬移，提供画笔绘画、切换颜色等功能，可使用手柄控制进行切换和画面自由交互。（提供该功能视频演示）
▲9.支持沉浸式下多种漫游方式：无需编程与脚本即可快速支持视点切换、瞬移、飞毯、行走、锁定垂直轴向、选择平面、锁定平面多种漫游方式（提供软件证明截图并加盖投标人公章）

	2
	实训终端专用充电柜
	1.面板材质：镀锌板材，坚固耐用；
2.过载保护：超载时自动切换横在模式，严重超载时切断电源，保护设备；
3.隔离保护：强弱电隔离设计，电器屏蔽式安装，安全低压；
4.过充保护：智能检测充电设备电量，充电完成后自动停止充电，实现无忧充电；
5.无需设置，即插即用，智能充电管理；
6.满足不少于20位VR头盔充电使用；
7.ABS塑料隔板，富有韧性，支撑力强，椭圆设计，防止产品划伤；

	3
	多边形科技感桌椅
	1.智能拼接桌单桌面尺寸：≥800mm，桌面厚度：≥24mm，对角直径尺寸≥2200mm，智能升降六边形设计；
2.桌面材质：优选E1级环保材质，边缘切割处以聚氰胺贴纸板封边，安全不刮手；
3.造型设计：接缝平整、光洁，满足多人使用，简洁的造型颜色搭配，满足各类场地要求，桌面整体效果美观，配带智能机箱，主机机箱可放置机箱托上，桌面开孔走线设计，保证桌面清洁满足人工工程学设计；
4.搭配“Y”字形支撑框架可移动式学生座椅，圆角设计，背部透气高弹网布，人体工程学S弧椅背，安全稳固；
5.五角轮扭脚座椅，座位可360°旋转，座背带腰垫；
▲6.甲醛释放量：≤0.2mg/m³（需提供第三方有权机构出具的所投产品检验报告复印件并加盖投标人公章）；

	4
	智慧虚拟仿真课程
	1、本系统是面向涉海公共艺术设计学科的虚拟实验课程，通过模拟真实器材与设备，再现接近真实的实验场景。
2、支持VR沉浸式交互模式；
3、系统提供操作帮助，包括实验须知、操作规则自动弹窗播放与查阅功能，展示实验整体任务与三大模块学习要求，描述实验如何开展；
4、系统支持用户从任意视角、任意距离观察实验设备和实验现象；
5、系统画面效果精美，采用虚拟现实实时渲染处理，实验按照1：1制作指定场景，如试验现场、材料、试验设备和工具等；
●6、系统提供公共艺术品展厅场景，支持用户在场景中自由行走漫游，支持查看小地图并一键跳转功能；（提供该功能视频演示）
7、系统经过优化处理，确保实时运行帧数高于25帧/秒；
8、系统包含三个模块：
公共艺术认知学习模块；
壁画的设计与创作模块；
现代雕塑设计与创作模块；
9、公共艺术认知学习模块，通过图文形式支持学习与掌握公共艺术概念、特征、发展现状，赏析各类经典公共艺术作品，提炼海洋文化设计元素，树立正确审美观念与职业素养；
●10、系统支持文化元素提取与运用，提供纸袋、纸盒、抱枕、包、饮料瓶、服饰、手机壳等不少于其中3种产品模型，支持用户任意选择一款模型，选择元素布置在产品模型上，并进行缩放、旋转功能调节，实时预览产品视觉效果；（提供该功能视频演示）
▲11、对经典艺术作品的展示，包括《夜晚露天咖啡座》、《星月夜》等艺术作品；（提供软件功能截图并加盖投标人公章）
12、系统支持AI功能进行互动，对公共艺术作品及案例、创作方法等内容进行互动解答；
▲13、构图设计以图文方式对影视作品、艺术作品构图进行解析介绍；（提供软件功能截图并加盖投标人公章）
14、对平面壁画和浅浮雕内容，从构图设计手法、主题设计手法等角度结合不同公共空间讲解构图适配技巧；
15、通过对经典案例的解析与流程演示，完成壁画的设计与创作演示与体验；
▲16、系统提供不少于三种不同的空间场景，并且支持选取指定空间进入进行设计；（提供软件功能截图并加盖投标人公章）​
▲17、系统支持对公共空间更换墙面和地面材质，包括不限于5种材质；（提供软件功能截图并加盖投标人公章）
18、系统支持通过虚拟绘图工具完成线稿草图，根据所学构图手法调整画面布局，根据空间环境选择配色方案，分层上色；同时为壁画匹配对应材质，调整材质、添加肌理、光影细节，添加环境光并支持调节参数搭配氛围，优化画面质感，预览壁画在真实公共空间的落地效果；
●19、系统支持用户模拟使用单反相机对展示场景进行拍摄，并通过调整光圈、快门、感光度等参数改变拍摄效果；（提供该功能视频演示）
20、现代雕塑设计与创作模块以图文、视频方式进行创作知识介绍；讲解现代雕塑设计中的形态提炼手法、空间造型手法、比例尺度手法、材质光影手法、文化隐喻手法等创作手法；
21、通过对经典案例的解析与流程演示，完成现代雕塑设计与创作演示与体验；
22、根据主题分析选取公共场地，包括校园空间、展厅空间、商业空间、博物馆空间、公园景观空间等，结合场地氛围确定雕塑设计主题与风格；
23、绘制雕塑二维草图，确定整体造型框架，将二维草图转化为三维立体模型； 
24、结合公共空间尺度，调整雕塑整体尺寸、局部比例，优化结构稳定性与视觉平衡感
25、将雕塑置入虚拟公共场景，支持对场景调节时间、模拟自然光、调节灯光参数以达到环境光影效果，预览整体适配效果，微调造型与细节；
▲26、支持对公共场景进行编辑修改，搭配场景氛围放置展柜、灯光、植物、装饰物等不少于四种类型道具。（提供软件功能截图并加盖投标人公章）
●27、系统支持选择灯光时至少可调节灯光角度、亮度、颜色等不少于两种参数。（提供该功能视频演示）



★四、商务要求
	质保期
	自项目验收合格之日起计1年。

	售后技术服务要求
	含安装、调试、维修、保养、人员培训等。
[bookmark: _GoBack]为维护采购人权益，中标人须在合同生效后一年内，结合学生教学实际需要，开展不少于15次现场培训，培训所产生的差旅费用由中标人自行承担。

	交货时间
	合同签订生效后30日历天内。逾期提供货物，每天按合同款总额2‰的额度支付延期交货违约金（具体见第五章合同条款）。

	付款方式
	见第五章合同条款

	售后服务保障或维修响应时间要求
	乙方8小时内响应甲方的维修要求，72小时内解决，如超过72小时仍不能解决，由乙方在120小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。



五、履约验收要求
中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。
中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。
中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。
货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方需在3天内开始组织安装、调试、培训，并取得相关完成凭证提交采购人。
采购人试运行合格两周内依法组织验收工作。采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。

六、其它要求
(1)因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人的功能及参数要求。
(2)投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。安装后就能正常工作。
(3)房屋装修改造工程室内环境必须符合GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》，项目竣工后由中标人委托市级及以上检测机构进行检测并出具合格报告，如无合格报告，招标人不予验收，中标人进行整改直至合格，造成工期延误的，责任由中标人承担。      


